
 

 ת המציע:______________________ ה וחותמחתימ

9.11.2022 

 
למתן שירותי ייעוץ, קידום וניהול פרויקט לתכנון והקמת מטבח לאספקת מנות     09/22  מכרז פומבי מס'

 יומיות לתלמידי מוסדות החינוך ברשויות אשכול השרון. 

 מענה לשאלות הבהרה
 
 שבנדון. שאלות הבהרה שהועברו לאשכול רשויות השרון, בהמשך למכרז מענה למצ"ב  .1
 , במעמד ההגשה. המציעים לצרף את מסמך ההבהרות חתום על ידם למסמכי המכרזעל  .2
 

 עמוד  מס"ד 
סעיף ותת   

 סעיף  
 תשובה   שאלה  

 כללי  כללי  1
הארכת הגשה בשבוע לאחר קבלת מענה על  נבקש 

  שאלות ההבהרה

התקבל חלקית. מועד ההגשה מוארך עד 
בשעה  15.11.2022ליום שלישי ה  

12:00. 

  כללי  כללי  2
הועלה נספח ביטוח. הנספח הינו  לאתר 

חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש  
 להגישו חתום יחד עם מסמכי המכרז. 

 כללי  כללי  3
 האם המטבח יוכל לפעול כעסק? 

 
המטבח יוקם במימון חלקי של היזם  

 ויפעל כעסק לכל דבר וענין.

 כללי  כללי  4
 מי מגדיר את הפרוגרמה ואת האפיון?

 

מנהל הפרויקט באמצעות יועץ מתאים  
על ידי האשכול או לחילופין  רשיישכ

 ע"י היזם שייבחר. - DBOTבחלופת  

 כללי  כללי  5
האם האשכול מעביר את החשבון לאישור משרד  

 הפנים? 
 כן

6 

כי במסגרת הצעה של שותפות  נבקש אישורכם  4.2 7
רשומה או עוסק מורשה רשאים להציג ניסיון כנדרש  

בתנאי הסף שמתקיים על ידי כל אחד מיחידי  
 השותפות / העוסק עצמו. 

 הבקשה התקבלה

7 

אנו פועלים עבור מספר לקוחות ציבוריים באסדרת   4.3 7
במסגרת תנאי  מקרקעין מול רמ"י. נבקש אישורכם כי 

נוכל להשחיר פרטים מזהים במסמכים  4.3הסף 
 ובאסמכתאות הנ"ל. 

 הבקשה התקבלה

8 
12 11.6   –  

 3קריטריון 
נבקש אישורכם כי אין זו דרישה לפיקוח הנדסי צמוד  

 הבקשה התקבלה אלא רק לבקרה הנדסית 

9 
12 11.6   –  

 4קריטריון 
נבקש אישורכם כי יתקבלו לניקוד פרויקטים שבוצעו  

  5/2020גם לפי חוזרי המנכ"ל שקדמו לחוזר מנכ"ל  
 למכרז  6בעמ'  2.3וזאת כמצוין בסעיף  

 הבקשה התקבלה

10 

בסעיף זה קיימת הצהרה לפיה התשלום החודשי   6 24
בשנת הבדק, אולם בטבלת הצעת   50%-יפחת ב

המחיר דומה שאין מקום להציע מחיר חודשי כלשהו.  
 נא הבהרתכם. 

   ז.יימחק מהמכרסעיף זה 
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11 

לגבי שכר הטרחה ובהתפלגותו למקטעים שהפרויקט   16 26
חולק, לאור חוסר הוודאות )יש לומר הגדול מאוד(  

שקיים בפרויקט מסוג זה האם ניתן לייצר מענה אל מול  
שכר טרחה על פי שעות עבודה/ריטיינר חודשי אחרת  

ל החברה שתנהל את  כל הסיכון נמצא רק במגרש ש
הפרויקט וזאת מבלי שיש לה את היכולת או השליטה  

בכל הפרטים )לדוגמא: מקרקעין ותהליכים נוספים  
יכולים להתארך בצורה משמעותית ללא שום יכולת  

לאור זאת מבקש   –השפעה מצד הנהלת הפרויקט( 
לבדוק את התייחסותכם בנושא )יש לציין שככל  

כחית הוא יגרור אי  שההסכם יישאר במתכונתו הנו 
הגשה מצד חברות רציניות ואנו בניהם או מנגד תמחור  

גבוהה משמעותית בצורה שאינה פרופורציונלית  
 לצרכים ע"מ לגדר את הסיכון(.

א שינוי. יובהר כי מבדיקה ראשונית  לל
התהליכים שיכולים להתארך לא  עולה כי 

יצריכו ממנהל הפרויקט הגדלת היקף 
עוד יובהר כי  עבודה באופן משמעותי. 

לשם מימוש הפרויקט מרבית התהליכים 
המקצועיים )כגון הסדרת המקרקעין, 

ייעשו על ידי יועצים מתאימים השומה( 
בניהול ולווי  ,שיישכרו על ידי האשכול

 מנהל הפרויקט.
 

12 

26 16 
א'  שלב 

)טיפול  
 בשומה(

לא ברור האם תת שלב הטיפול בשומה כולל הגשת  
השגות מס, עררים, ייצוג האשכול בפני רשויות המס  

 וכיו"ב. נא הבהרתכם. 

"ד/שמאי שיישכר  באמצעות עו וזאת כן
על ידי האשכול. מנהל הפרויקט ינהל,  

ילווה וייעץ לאשכול בהליכי גיוס היועצים 
שיישכרו וכן ילווה וינהל את היועצים  

 במהלך עבודתם.

13 

שלב    16 26
 המכרז

תאם לדרישתכם ולהוראות המכרז ייזום הפרויקט  בה
, ייזום עצמי, בינוי  PPPיכול וייעשה בדרך של מכרז 

עצמי, או כל חלופה אחרת. כך, קיים הבדל משמעותי  
בין תכולת השירותים המשפטיים בכל אחת מהחלופות  

תכולה שמשפיעה מן הסתם גם על הצעת המחיר.   –
למכרז ביצוע    קיים קושי להשוות בין השירות הנדרש

. משכך, נבקש לבחון BOT'רגיל' ובין זה הנדרש למכרז 
שכ"ט  שינוי קטגוריה זו כך שניתן יהיה להציע בה 

 .שעתי קבוע

 ראה .שירותים משפטיים לא התבקשו
 לעיל  11 ףתשובה בסעי

14 

שלב    16 26
על  הפיקוח 

הבנייה 
)שלב  

 ההקמה( 

ט מפקחים הנדסיים נגזר מעלות ביצוע  כמקובל, שכ"
בפועל. קיים קושי מהותי לתמחר עלות שירות זה  
בהעדר אומדן ביצוע ו/או בהעדר מודל התקשרות  

שמגובה בתקציב. נבקש לבחון שינוי קטגוריה זו כך  
שניתן יהיה להציע שכ"ט באחוזים כנגזרת מעלות  

 ן קבלן מאושרים לתשלום(. -ביצוע העבודות בפועל )ח

יובהר כי המציע אינו נדרש לפיקוח 
הנדסי על הבנייה, הכותרת תתוקן 

בנסיבות אלו שכר הטרחה הינו   בהתאם.
  ללא שינוי. 

15 

26-
27 

של    16
 התפעול 

נודה להבהרתכם כי בקטגוריה זו ניתן יהיה להציע  
התמורה  ,ללא שינוי. ביחס לשלב זה שכ"ט חודשי קבוע.

בתום ביצוע אבן  10%הינה תשלום של 
  הדרך. 

16 

מניסיוננו, לא ניתן להעריך לוחות זמנים על פי שלבים   לו"ז  –  17 27
כמבוקש במסגרת ההליך, זאת למעט שירותים /  

מטלות הקשורות בלעדית בנותני השירות מטעמנו. כך  
מחלקות שונות   2בלפחות  תלוי )גם(  17.1למשל, ס'  
במשרד   תלוי )גם(  17.6+   17.4+   17.3ברמ"י; ס' 
תלוי )גם( בועדה לתו"ב, וכיו"ב. נודה    17.7הפנים; ס' 

לקבלת הבהרתכם מה משמעות הערכת זמנים זו מצד  
 המציעים בשים לב לאופן הערכת ההצעות במכרז. 

ז שצוין הינו הערכה בלבד יובהר כי הלו"

ואינו מחייב את המציע, אך נועד לשקף  

  לוח זמנים סביר.

 

 


